



ЗАПОВЕД

№.....125/31.08.2016г.....

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № 2 от 23.08.2016год., предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”. 1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път ВLG2354 /П-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник“; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: "Дневен център за деца с увреждания", от 0 до 18 г.(Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Основно училище „Неофит Рилски“; Рехабилитация и благоустрояване на прилежащия училищен двор“, находящи се в поземлен имот в границите на урбанизираната територия на с. Бел Камен, Община Якоруда

НАРЕЖДАМ :

1. Да бъде удължен с 3 /три/ дни срока за подаване на заявления за участие в горечитираната обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП.
2. Срок за получаване на офертите / заявления за участие – 17.00 часа на 02.09.2016год.
3. Дата и час на отваряне на офертите – 10.00 часа на 07.09.2016год. Място на отваряне на офертите: Сградата на Община Якоруда, гр.Якоруда, ул.Васил Левски №1, зала на общински съвет, етаж1.

Мотив за удължаването: Спазвайки разпоредбите на чл.188, ал.2 от ЗОП, а именно в първоначално определения срок до 17⁰⁰ часа на 30.08.2016г. е получена само една оферта.

инж. Нуредин Кафелов
Кмет на община Якоруда

